



**REGIONE  
LAZIO**



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO  
Lungomare Caboto Area Agip 04024 Gaeta(LT)  
Centro Internodale snc Località Vivano 04024 Gaeta(LT)

**COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO  
COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI CAMPODIMELE  
COMUNE DI SPERLONGA**

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA  
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPODIMELE, GAETA, ITRI, SANTI COSMA E  
DAMIANO, SPERLONGA, MINTURNO (CUP: E25I17000120002 - CIG:8176292999)**

**PROGETTO**

**ECOISOLA INFORMATIZZATA**

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO

RUP

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO:

OGGETTO:

**QUADRO ECONOMICO  
GENERALE LAVORI**

**PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**



Arch. Ferdinando Cozzolino  
Via Vitruvio, 120 - Formia (LT)  
Tel. 0771/324444

AI SENSI DELLA L. 633/1941 E SS.MM.II., LA  
PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO E'  
RISERVATA. E' FATTO DIVIETO DI  
RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI  
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

SIGLA FILE:

ARCHIVIO:

## REGIONE LAZIO

Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino Gaeta

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA  
ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPODIMELE  
SANTI COSMA DAMIANO - MINTURNO - SPERLONGA - GAETA - ITRI**

### **QUADRO ECONOMICO GENERALE LAVORI**

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA - ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAMPODIMELE - SANTI COSMA DAMIANO - MINTURNO - SPERLONGA - GAETA - ITRI**

CUP: E25I17000120002

CIG :8176292999

**QUADRO ECONOMICO GENERALE LAVORI  
COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO – COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI CAMPODIMELE – COMUNE DI SPERLONGA**

A) LAVORI ISOLA ECOLOGICA SANTI COSMA E DAMIANO STIMAT € .170.241,34 DI CUI :	
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ .165.141,34
Oneri incidenza sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€. 5.100,00
Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 5.377,77
<b>SOMMANO PER I LAVORI</b>	<b>€ .175.619,11</b>
B) LAVORI ISOLA ECOLOGICA MINTURNO STIMATI € .120.881,65 DI CUI :	
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ .117.331,65
Oneri incidenza sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€. 3.550,00
Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 6.001,30
<b>SOMMANO PER I LAVORI</b>	<b>€ .126.882,95</b>
C) LAVORI ISOLA ECOLOGICA CAMPODIMELE STIMATI € .206.765,94 DI CUI :	
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ .200.565,94
Oneri incidenza sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€. 6.200,00
Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 5.865,15
<b>SOMMANO PER I LAVORI</b>	<b>€ .212.631,09</b>
D) LAVORI ISOLA ECOLOGICA SPERLONGA STIMATI € .61.921,17 DI CUI :	
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ .59.921,17
Oneri incidenza sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€. 2.000,00
Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 3.602,90
<b>SOMMANO PER I LAVORI</b>	<b>€ .65.524,07</b>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C+D) A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	€ .542.960,10
Oneri incidenza sicurezza diretta non soggetti a ribasso	€. 16.850,00
Oneri sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 20.847,47
	<b>€ .580.657,57</b>

Il progettista

Arch. Ferdinando Cozzolino